关于博鳌镇规划十七路市政工程二期、 琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目水土保持设施竣工验收服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司
工程名称：博鳌镇规划十七路市政工程二期、 琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目
工程建设规模与内容：
新建1条市政道路，起点接规划十七路一期终点(k0+513.13)，位于佰悦湾小区门口，终点接环岛旅游公路(k0+941.516)，全长428.386m，设计速度30km/h，红线宽度为24m，双向四车道，道路左半幅现状已建好通车，本次设计实施范围为道路右半幅12m。主要建设内容包括:道路工程、给水工程、排水工程、管线综合、电力工程、交通工程、绿化工程、结构工程等。项目总投资及资金来源:总投资为3088.85万元，其中工程费用1647.61万元（主体工程土建投资）。
建设一栋轴线尺寸为60×24m的5000吨2#原粮平房仓，总建筑面积1511.52㎡，同时购置相应的设备设施；老库区1#仓房安装一套制氮设备，并对老库区围墙和破损地面进行拆除重建改造。项目总投资3117.40万元，其中工程费为1078万元（主体工程土建投资）。
水土保持设施验收费：参照中华人民共和国水利部司局函《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导性意见》(保监[2005]22号)文件规定的收费标准并下浮计取:
博鳌镇规划十七路市政工程二期水土保持设施验收费=10/5000×1647.61×0.5（优惠折扣）=1.65万元。
琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目水土保持设施验收费=10/5000×1078×0.5（优惠折扣）=1.08万元。
费用合计：1.65+1.08=2.73
报价下浮率：        %。
水土保持设施验收费报价：        万元。
如我司被选为水土保持验设施竣工验收单位，我司承诺将在合同约定的期限内完成全部技术评估报告编制工作，并在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，后果自负。
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