关于博鳌机场配套道路基础设施建设项目

结算审核服务报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司
  
工程名称：博鳌机场配套道路基础设施建设项目
工程建设规模与内容：
1号路起点顺接博鳌机场三期内部道路，终点至博鳌机场进出场路（现状）；道路呈东西走向，全长55.961m，道路宽 8m，双向两车道、沥青砼路面、设计行车速度为30km/h，城市支路。

2号路起点顺接博鳌机场三期内部道路，终点至博鳌机场进出场路（现状）；道路呈东西走向，全长65.861m，道路宽16m，双向四车道、沥青砼路面、设计行车速度为30km/h，城市支路。

3号路起点顺接博鳌机场三期内部道路，终点至博鳌机场进出场路（现状）；道路呈东西走向，全长55.223m，道路宽 14.5m，双向四车道、沥青砼路面、设计行车速度为30km/h，城市支路。

4号路起点顺接博鳌机场三期内部道路，终点至博鳌机场进出场路（现状）；道路呈东西走向，全长27.927m，道路宽 12m，双向两车道、沥青砼路面、设计行车速度为30km/h，城市支路。

5号路起点为博鳌机场进出场路（现状），终点至4号路；道路呈南北走向，全长192.507m，道路宽7.5m，右侧拓宽两车道、沥青砼路面、设计行车速度为30km/h，城市支路。

项目总投资562.34万元，其中工程费用为284.34万元。

工作内容：结算审核(含工程建设其他费用结算审核)
结算审核费依据：参照《关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（琼发改收费[2007]170号）；

基本收费=[100×3.6‰+(284.34-100)×3.4‰]×0.8（优惠折扣）=0.79万元。
报价下浮率：     %。

基本收费报价：       万元。

最终结算审核费：

1、基本收费=[100×3.6‰+(结算审定的建安费-100)×3.4‰]×0.8（优惠折扣）×（1-报价下浮率）。

2、核减额部分奖励=（建安费各项实际核减金额-送审结算造价×5％）×3%×0.8（优惠折扣）×（1-报价下浮率）。（说明：建安费核减率在5％以内的部分，不参与核减奖励计取）。

最终价款=基本收费+核减额部分奖励

    如果我方为博鳌机场配套道路基础设施建设项目结算审核单位，我方保证按公平、公正的原则对该项目结算进行审核。我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，后果自负。

报价单位：       （签章）

法定代表人：    （签字或签章）

时    间：2026年   月   日

联系人：

联系电话：
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