关于琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目监理服务的报价函
致：琼海市城祥项目管理有限公司 
工程名称：琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目
工程内容：项目建设规模及主要建设内容：新建1栋地上5层的学生宿舍和1栋地上1层的体育馆(局部3层)。学生宿舍楼建筑面积为2497.62平方米，体育馆建筑面积为2983.07平方米，总建筑面积为5480.69平方米。总投资为3459.89万元，其中，建安费为3007.68万元。

监理费：参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)文规定的收费标准计取，监理费=[78.1+（120.8 -78.1）/（5000-3000）×（3007.68-3000）]×1.0（专业系数）×0.85（复杂系数）×0.8（优惠折扣）=53.22万元。
下浮率：       %。
监理费报价：         万元。
最终结算合同价以工程竣工验收结算审核结果为准。

如果我司取得监理工作，我司承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照资质等级和业务范围承担监理任务，不转让监理业务，不承担与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的工程监理业务。决不允许其他单位或个人以本单位名义承揽监理业务。

2、严格按规定配备现场监理部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

3、认真编制监理方案，方案中应明确质量要求和标准。认真审查施工单位的质量保证技术措施，在施工的全过程对施工质量进行严格监督检查。

4、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的设计文件和监理合同约定对施工质量实施监理，承担质量监理责任。并协助业主组织好图纸会审与竣工验收和资料归档等工作。对未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备禁止进场使用。

5、监理工程师严格按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程的建设过程进行监理，并确保所有质量签证及时、真实、准确。

6、发现施工承包单位存在违法违规和违反工程建设强制性标准的行为时应及时制止，必要时应报告住房城乡建设主管部门及其工程质量监督机构。

7、及时收集资料并整理归档。

在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，后果自负。
报价单位：       （签章）

法人代表：       （签字或签章）

时    间： 2026年   月   日

联 系 人：

联系电话：

附件2：总监理工程师在监项目承诺书

承  诺  书

致: 琼海市城祥项目管理有限公司

我司承诺：我方拟派于琼海市华侨中学体育馆、学生宿舍新建项目的总监理工程师                  （身份证号：              ），具备住建部颁发的          专业注册监理工程师资格，在我省同时担任不超过3个在建工程项目的总监理工程师。

特此承诺。

                      报价单位：     （盖单位章）

2026年    月    日
附件1：
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